入 札 結 果 表（指名競争入札）

平成 21 年度　　起工第 19 号			
工　事　名	相島積石塚群120号墳保存整備工事		
工 事 場 所	糟屋郡新宮町大字相島　地内		
種別、概要	石積復元工　　1.0式 仮設路撤去工　　1.0式 園路整備工　　1.0式		
入札説明会 開 催 日 時	開催しない	工 期	平成 21 年 7 月　日 ～ (当 初) 平成 22 年 3 月 12 日 (変更後) 平成　年　月　日
開 札 日 時	平 成 21 年 7 月 24 日　　10時40分		
落　札　者 (契 約 者)	所　在:　福岡市南区的場1-26-11 商号等:　正栄建装㈱		
契 約 金 額	(当 初)　8,610,000　円 (変更後)	予 定 価 格 (入札書比較価格)	9,114,000　円 8,680,000　円
指 名 理 由	同種工事に実績のある造園業者　　6社		
契約変更の 内容、理由			

指名及び入札業者名	入 札 金 額(円)	備　　考
正栄建装㈱	8,200,000	落　　札
㈱中村緑地建設	8,300,000	
㈱別府梢風園	8,450,000	
㈱北川緑地建設	8,470,000	
㈱藤吉園芸場	8,600,000	
木下緑化建設㈱	8,673,000	