入 札 結 果 表（指名競争入札）

平成 29 年度　　起工第 71 号			
工　事　名	新宮ポンプ場No.4、5し渣搬出コンベヤ改修工事		
工 事 場 所	糟屋郡新宮町大字湊2－11		
種別、概要	機器改修工事　N＝1式		
入札説明会開催日時	開催しない	工 期	契約締結日の翌日 ～ (当 初) 平成 30 年 1 月 31 日 (変更後) 平成　年　月　日
開 札 日 時	平 成 29 年 8 月 31 日　13時50分		
落　札　者 (契 約 者)	所　在:　福岡市城南区東油山6-9-7 商号等:　㈱ケイ・エスクラフト工業		
契 約 金 額	(当 初)　14,580,000　円 (変更後)	予 定 価 格	32,420,520　円
		(入札書比較価格)	30,019,000　円
指 名 理 由	同工種に実績がある機械器具設置業者8社		
契約変更の内容、理由			

指名及び入札業者名	入 札 金 額(円)	備　　考
㈱ケイ・エスクラフト工業	13,500,000	落　　札
理水化学㈱ 福岡支店	16,000,000	
化工機プラント環境エンジ㈱ 福岡支店	18,490,000	
㈱水機テクノス 九州支店	26,558,000	
水ing㈱ 九州支店	入札辞退	
ドリコ㈱ 福岡支店	入札辞退	
㈱石垣 九州支店	入札辞退	
㈱前澤エンジニアリングサービス九州営業所	入札辞退	