

入札結果表(指名競争入札)

令和 5 年度		起工第 30 号	
工 事 名	新宮中学校相島分校屋根及びトイレ等改修工事		
工 事 場 所	糟屋郡新宮町大字相島735		
種別、概要	屋根改修工事N=1式、トイレ改修工事N=1式		
入札説明会 開催日時	開催しない		工 期 新宮町議会の議決が あつた日の翌日 ~
開 札 日 時	令 和 5 年 5 月 29 日	14時15分	(当 初) 令 和 6 年 2 月 29 日 (変更後) 令 和 年 月 日
落 札 者 (契 約 者)	所 在: 福岡県糟屋郡篠栗町津波黒2-3-22 商号等: 毛利建設株式会社		
契 約 金 額	(当 初)	77,000,000 円	予 定 価 格 81,153,600 円
	(変更後)		(入札書比較価格) 73,776,000 円
指 名 理 由	同工種に実績がある建築一式業者10社		
契約変更の 内容、理由			
指名及び入札業者名		入 札 金 額(円)	備 考
毛利建設株式会社		70,000,000	落 札
株式会社立花建設		73,776,000	
因建設株式会社		73,776,000	
粕屋殖産株式会社		73,776,000	
アスミオ. 株式会社		入札失格	予定価格を上回っ ているため
株式会社荻原工務店		入札辞退	
株式会社三輪工務店		入札辞退	
コスモ建設株式会社		入札辞退	
株式会社まつい工務店		入札辞退	
占部建設株式会社		入札辞退	