

令和6年度 発注予定調査表

	工事(業務)名	施工(履行)場所	業務日数	工事(業務)概要	契約方法	発注予定額(千円)	入札時期(予定)
1	そびあしんぐう外壁等改修工事実施設計委託	そびあしんぐう	150日	そびあしんぐう外壁等改修工事の実設計	入札	12,210	第1四半期
2	そびあしんぐう消防用設備保守点検業務	そびあしんぐう	300日	そびあしんぐう消防用設備の点検	入札	660	第1四半期
3	そびあしんぐう熱源空調設備保守点検業務	そびあしんぐう	300日	そびあしんぐう熱源空調機の点検	入札	3,410	第1四半期
4	そびあしんぐう空調設備(中央制御盤)更新工事	そびあしんぐう	630日	そびあしんぐう空調設備(中央制御盤)の更新	入札	34,100	第1四半期
5	杜の宮運動施設高圧電気設備更新工事	杜の宮運動施設	300日	杜の宮運動施設高圧電気設備(気中開閉器等)の更新	入札	1,617	第1四半期
6	相島観光交流拠点施設改修工事設計委託	新宮町相島	120日	屋根・外壁改修工事の設計	入札	3,216	第1四半期
7	地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援業務委託	新宮町役場	300日	計画の策定支援	入札	3,905	第1四半期
8	三代団地給排水管・ガス管更新工事設計業務委託	大字三代651-2地内	180日	三代団地給排水管・ガス管更新工事の設計業務	入札	7,246	第1四半期
9	給食室プロパン庫・ごみ置き場移設等改修工事	立花小学校	60日	給食室附属建物の移設工事	入札	14,058	第1四半期
10	南棟1階教室床改修工事	新宮小学校	90日	南棟1階の教室床の改修	入札	3,827	第1四半期
11	橋梁等長寿命化修繕計画策定業務委託	町内	180日	長寿命化修繕計画の策定	入札	9,000	第1四半期
12	町道舗装補修工事(単価契約)	町内一円	300日	町道舗装補修	入札	13,200	第1四半期
13	交通安全施設設置工事[区画線](単価契約)	町内一円	300日	交通安全施設設置[区画線]	入札	9,000	第1四半期
14	業務用パソコン購入	新宮町役場	90日	パソコン100台	入札	40,700	第1四半期
15	原上地区下水道管渠築造工事(第3工区)	原上	180日	下水道管渠築造工事	入札	78,230	第1四半期
16	原上地区地質調査業務委託	原上	180日	地質調査	入札	4,000	第1四半期
17	新宮中央浄化センター臭気調査業務委託	中央駅前	365日	敷地境界線及び排気口等の臭気検査	入札	2,535	第1四半期
18	新宮中央浄化センターNo.1破砕機改築工事	中央駅前	180日	No.1破砕機の駆動モーター・レーキの改築	入札	22,300	第1四半期
19	相島浄化センター通報装置更新工事	大字相島	180日	浄化センター通報装置・通信装置の更新	入札	3,393	第1四半期
20	新宮中央浄化センター活性炭詰替業務委託	中央駅前	180日	活性炭詰替業務	入札	4,406	第1四半期
21	新宮・下府地区配水管布設替工事(第6工区)	新宮	120日	配水管布設替えPEΦ100 L=345m	入札	50,000	第1四半期
22	人丸配水池系水管橋設計業務委託	下府	90日	布設替えPEΦ200 L=30m	入札	5,500	第1四半期
23	水道メータ購入(単価契約)	全域	365日	交換用 N=1,923個 新規購入用 N=246個	入札	11,181	第1四半期
24	渡船しんぐう定期検査	渡船しんぐう	40日	定期検査に伴う船体・機関整備	入札	71,385	第1四半期
25	給食室調理用設備購入	新宮小学校	90日	給食調理用備品等の購入	入札	8,560	第1四半期
26	校舎・体育館屋上防水及び外壁改修工事	相島小学校	270日	校舎・体育館の屋上防水、外壁の改修	入札	267,010	第1四半期
27	校舎・体育館屋上防水及び外壁改修工事監理業務委託	相島小学校	270日	校舎・体育館の屋上防水、外壁改修工事の施工監理	入札	3,234	第1四半期
28	給食室空調設備改修工事設計業務委託	新宮東小学校	180日	給食室空調設備改修工事の設計	入札	3,509	第1四半期
29	グラウンド整備工事	新宮東小学校	120日	グラウンド表土の整備工事	入札	38,744	第1四半期
30	給食室調理用設備購入	新宮東小学校	90日	給食調理用備品等の購入	入札	5,048	第1四半期
31	体育館空調機設置等工事設計業務委託	新宮中学校	180日	体育館空調機設置等工事の設計	入札	8,910	第1四半期
32	体育館空調機設置等工事設計業務委託	新宮東中学校	180日	体育館空調機設置等工事の設計	入札	6,754	第1四半期
33	冷暖房設備保守点検業務委託	町内小中学校・幼稚園	240日	冷暖房設備の保守点検	入札	17,182	第1四半期
34	消防設備保守点検業務委託	町内小中学校・幼稚園	240日	消防設備の保守点検	入札	1,441	第1四半期
35	湊坂展望公園法面草刈工事	湊坂展望公園	240日	法面の除草	入札	3,524	第1四半期
36	庁舎警備業務委託	新宮町役場	1095日	新宮町役場の警備業務	入札	52,787	第1四半期

	工事(業務)名	施工(履行)場所	業務日数	工事(業務)概要	契約方法	発注予定額(千円)	入札時期(予定)
37	庁舎清掃衛生業務委託	新宮町役場	1095日	新宮町役場の清掃衛生業務	入札	19,420	第1四半期
38	庁舎電話交換・窓口案内業務委託	新宮町役場	1095日	新宮町役場の電話交換及び窓口案内業務	入札	24,763	第1四半期
39	新宮町庁舎大規模改修工事設計業務委託	新宮町役場	200日	新宮町役場の大規模改修工事の設計	入札	17,336	第1四半期
40	新宮漁港側溝清掃工事	湊	120日	側溝清掃	入札	7,077	第2四半期
41	相島漁港側溝清掃工事	相島	90日	側溝清掃	入札	3,000	第2四半期
42	都市計画道路三代・的野線概略設計業務委託	三代	240日	概略設計	入札	2,000	第2四半期
43	原上地区下水道管渠築造工事(第4工区)	原上	180日	下水道管渠築造工事	入札	91,750	第2四半期
44	夜臼排水区(夜臼地区)雨水渠改修工事(第2工区)	夜臼	180日	雨水渠改修工事	入札	15,000	第2四半期
45	中央処理区管路調査業務委託(その4)	新宮町	180日	下水道管点検・調査業務	入札	14,000	第2四半期
46	上府第1排水区(国道495号地区)雨水渠築造工事(第5工区)	緑ヶ浜	180日	雨水渠築造工事	入札	26,510	第2四半期
47	新宮中央浄化センター計装設備点検業務委託	中央駅前	180日	施設内の計装設備点検業務	入札	2,750	第2四半期
48	新宮中央浄化センター非常用自家発電機点検業務委託	中央駅前	180日	非常用発電機及び無停電電源装置の設備点検業務	入札	1,657	第2四半期
49	夜臼中継ポンプ場No.1ポンプオーバーホール	夜臼	180日	汚水ポンプオーバーホール	入札	2,609	第2四半期
50	新宮中央浄化センターブロワオーバーホール(0,1-1)	中央駅前	180日	ブロワオーバーホール	入札	1,647	第2四半期
51	原上地区配水管布替設工事(第1工区)	原上	120日	配水管布替替えPEΦ75 L=365m	入札	29,000	第2四半期
52	人丸配水系下府地区配水管布替設工事(第3工区)	下府	120日	配水管新設PEΦ150 L=165.89m、Φ100 L=8.77m、Φ75 L=13.21m、舗装復旧 A=565㎡ 仕切弁φ150 N=4基、φ100 N=1基、φ75 N=3基 消火栓 N=1基	入札	22,000	第2四半期
53	新宮漁港区域内釣り許容に関する工事	湊	120日	案内表示看板設置、救命道具設置	入札	4,000	第2四半期
54	相島地区町道草刈工事	相島	90日	町道草刈	入札	3,458	第2四半期
55	防災重点溜池劣化状況評価業務	新宮町内	210日	防災重点溜池6池の劣化状況評価	入札	2,860	第2四半期
56	昇降機増設工事設計業務委託	新宮小学校	180日	昇降機設置工事の設計	入札	10,780	第2四半期
57	校舎屋上防水及び外壁改修工事設計業務委託	新宮東小学校	180日	校舎屋上防水・外壁改修工事の設計	入札	8,921	第2四半期
58	受水槽更新工事	新宮小学校	150日	受水槽の更新工事	入札	16,962	第2四半期
59	電子黒板	相島小学校・相島分校	90日	電子黒板の購入	入札	1,469	第2四半期
60	八重洲5号橋補修工事	夜臼	90日	橋梁の補修	入札	3,000	第2四半期
61	新宮ふれあいの丘公園整備工事	三代	150日	公園整備	入札	19,000	第2四半期
62	北尾1号線舗装補修工事	上府北	120日	舗装の補修	入札	11,000	第2四半期
63	原上地区下水道管渠築造工事(第5工区)	原上	180日	下水道管渠築造工事	入札	34,190	第3四半期
64	新宮中央浄化センター硝化液循環ポンプオーバーホール(1-1)	中央駅前	180日	硝化液循環ポンプオーバーホール	入札	2,774	第3四半期

	工事(業務)名	施工(履行)場所	業務日数	工事(業務)概要	契約方法	発注予定額(千円)	入札時期(予定)
65	新宮中央浄化センター流量調整槽No.2ポンプオーバーホール	中央駅前	180日	流量調整槽ポンプオーバーホール	入札	3,495	第3四半期
66	新宮・下府地区配水管布設替工事(第7工区)	新宮	120日	配水管布設替えPEΦ75 L=410m	入札	49,000	第3四半期
67	人丸配水池系水管橋架替工事	下府	120日	布設替えPEΦ200 L=30m	入札	25,000	第3四半期
68	的野地区水路改修工事	的野	90日	水路改修40m	入札	4,340	第3四半期
69	湊地区水路改修工事	湊	90日	水路改修40m	入札	4,000	第3四半期
70	超音波診断装置(エコー)	新宮町 相島診療所	90日	機器の更新	入札	6,270	第3四半期
71	スマートインターチェンジ設置検討調査委託	新宮町	360日	設置検討業務	入札	7,600	第3四半期
72	原上地区配水管布替設工事(第2工区)	原上	120日	配水管布設替えPEΦ100 L=80m、 Φ75 L=170m	入札	19,600	第3四半期
73	EVバス急速充電器設置工事	的野	30日	コミュニティバス用急速充電器の設置	入札	1,305	第4四半期
74	令和7年度可燃ごみ指定袋製作委託	新宮町役場	365日	新宮町指定ごみ袋製作	入札	24,254	第4四半期
75	新宮中央浄化センター水質検査業務委託	中央駅前	1095日	流入水・処理水・再生水等の水質検査	入札	8,000	第4四半期
76	新宮中央浄化センター薬品購入(単価契約)	中央駅前	365日	薬品の購入	入札	17,929	第4四半期
77							