入 札 結 果 表（指名競争入札）

平成 29 年度　　起工第 29 号			
工　事　名	新宮町相島診療所改修工事		
工 事 場 所	糟屋郡新宮町大字相島1401		
種別、概要	外壁工事　N＝1式 防水工事　N＝1式 内部改修工事　N＝1式	建具改修工事　N＝1式 外部倉庫改修工事　N＝1式 設備改修工事　N＝1式	
入札説明会 開 催 日 時	開催しない	工 期 契約締結日の翌日 ～ (当　初) 平成29年10月16日 (変更後) 平成　年　月　日	
開 札 日 時	平 成 29 年 5 月 31 日　　13時10分		
落　札　者 (契 約 者)	所　在:　古賀市川原1005－1 商号等:　㈱荻原工務店		
契 約 金 額	(当　初)　21,006,000　円 (変更後)	予　定　価　格	21,296,520　円
		(入札書比較価格)	19,719,000　円
指 名 理 由	同工種に実績がある建築一式業者6社		
契約変更の 内容、理由			

指名及び入札業者名	入 札 金 額(円)	備　　考
㈱荻原工務店	19,450,000	落　　札
吉松建設㈱	19,700,000	
毛利建設㈱	19,710,000	
西村建設㈱	19,719,000	
香椎建設㈱	19,719,000	
㈲辰巳工務店	入札辞退	