入 札 結 果 表（指名競争入札）

平成 30 年度　　起工第 153 号			
工　事　名	新宮小学校高架水槽更新工事		
工 事 場 所	糟屋郡新宮町下府3－12－1　新宮小学校		
種別、概要	高架水槽　N＝1基 組立･設置工　N＝1式 配管･配線工　N＝1式		
入札説明会 開 催 日 時	開催しない	工 期	契約締結日の翌日 ～ (当　初) 平成 31 年 3 月 29 日 (変更後) 平成　年　月　日
開 札 日 時	平 成 31 年 2 月 5 日　　15時10分		
落　札　者 (契 約 者)	所　在:　福岡市中央区大濠公園239 商号等:　空研工業㈱		
契 約 金 額	(当　初)　3,996,000　円 (変更後)	予　定　価　格	4,752,000　円
		(入札書比較価格)	4,400,000　円
指 名 理 由	同工種に実績がある管工事業者5社		
契約変更の 内容、理由			

指名及び入札業者名	入 札 金 額(円)	備　　考
空研工業㈱	3,700,000	落　　札(くじによる)
㈱千代田工業所	3,700,000	
㈱福設	4,400,000	
水研工業㈱	4,400,000	
㈱ファビルス	入札辞退	