入 札 結 果 表（指名競争入札）

令和 2 年度	起工第 87 号		
工 事 名	新宮中学校校舎接合部改修工事		
工 事 場 所	糟屋郡新宮町下府2－1－1 新宮中学校		
種別、概要	エキスパンションジョイント部改修 建築工 N=1式、金属工 N=1式、内装工 N=1式		
入札説明会開催日時	開催しない	工 期	契約締結日の翌日 ～ (当 初) 令和 3 年 1 月 27 日 (変更後) 令和 年 月 日
開 札 日 時	令 和 2 年 11 月 5 日 13時45分		
落 札 者 (契 約 者)	所 在: 糟屋郡粕屋町大字江辻68-2 商号等: 因建設㈱		
契 約 金 額	(当 初) 5,060,000 円 (変更後)	予 定 価 格	5,329,500 円
		(入札書比較価格)	4,845,000 円
指 名 理 由	同工種に実績がある建築一式工事業者5社		
契約変更の内容、理由			

指名及び入札業者名	入 札 金 額(円)	備 考
因建設㈱	4,600,000	落 札
㈱荻原工務店	4,700,000	
パワーハウス㈱	4,800,000	
㈱三輪工務店	4,845,000	
㈱立花建設	入札失格	予定価格を上回っているため