# 入 札 結 果 表（指名競争入札）

| 令和　3　年度　　起工第　93　号 | | | |
|---|---|---|---|
| 工　事　名 | 渡船しんぐう中間検査 | | |
| 工 事 場 所 | 渡船しんぐう | | |
| 種別、概要 | 船体上下架及び滞架N=1式、清掃N=1式、塗装N=1式<br>船体中間検査N=1式、維持修理N=1式、機関整備N=1式 | | |
| 入札説明会<br>開 催 日 時 | 開催しない | 工 期 契約締結日の翌日<br>～<br>(当　初) 令和3年11月19日<br>(変更後) 令和　年　月　日 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 3 年 8 月 31 日　　14時30分 | | |
| 落　札　者<br>( 契 約 者 ) | 所　在:　福岡県福岡市東区西戸崎2-22-48<br>商号等:　株式会社エンジンドック | | |
| 契 約 金 額 | (当　初)　9,900,000　円<br>(変更後) | 予　定　価　格 | 10,487,972　円 |
| | | (入札書比較価格) | 9,534,520　円 |
| 指 名 理 由 | 同工種に実績がある船舶業者4社 | | |
| 契約変更の<br>内容、理由 | | | |

| 指名及び入札業者名 | 入　札　金　額(円) | 備　　考 |
|---|---|---|
| 株式会社エンジンドック | 9,000,000 | 落　　札 |
| 稲益造船株式会社 | 9,250,000 | |
| 前畑造船株式会社 | 入札辞退 | |
| サンセイ株式会社　下関工場 | 入札辞退 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |