# 入 札 結 果 表（指名競争入札）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和 4 年度 | | 起工第 51 号 | |
| 工 事 名 | 新宮中学校防火戸改修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 糟屋郡新宮町下府2丁目1番1号 | | |
| 種別、概要 | 直接仮設工事N=1式、鋼製建具工事N=1式、内装工事N=1式、防火戸閉鎖装置用電源工事N=1式 | | |
| 入札説明会開催日時 | 開催しない | 工 期 契約締結日の翌日<br>～<br>(当 初) 令 和 4 年 8 月 26 日<br>(変更後) 令和 年 月 日 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 4 年 6 月 29 日 14時00分 | | |
| 落 札 者<br>(契 約 者) | 所 在: 福岡県古賀市川原1005-1<br>商号等: 株式会社荻原工務店 | | |
| 契 約 金 額 | (当 初) 2,260,500 円<br>(変更後) | 予 定 価 格<br>(入札書比較価格) | 2,262,700 円<br>2,057,000 円 |
| 指 名 理 由 | 同工種に実績がある建築一式工事業者5社 | | |
| 契約変更の内容、理由 | | | |

| 指名及び入札業者名 | 入 札 金 額(円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 株式会社荻原工務店 | 2,055,000 | 落 札 |
| 株式会社三輪工務店 | 2,056,000 | |
| 因建設株式会社 | 2,056,000 | |
| 株式会社立花建設 | 入札辞退 | |
| 株式会社桶島建設 | 入札辞退 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |