入 札 結 果 表（指名競争入札）

令和 4 年度		起工第 75 号	
工 事 名	相島漁港第4船揚場軌条改修工事		
工 事 場 所	糟屋郡新宮町大字相島 地内		
種別、概要	既設レール撤去(30kgレール)W=2670kg、レール設置(37kgレール) W=3293kg		
入札説明会 開 催 日 時	開催しない	工 期 契約締結日の翌日 ～ (当 初) 令 和 5 年 1 月 13 日 (変更後) 令和 年 月 日	
開 札 日 時	令 和 4 年 7 月 28 日 14時30分		
落 札 者 (契 約 者)	所 在: 商号等:		
契 約 金 額	(当 初) (変更後) 円	予 定 価 格	11,066,000 円
		(入札書比較価格)	10,060,000 円
指 名 理 由	同工種に実績がある土木一式工事業者6社		
契約変更の 内容、理由			

指名及び入札業者名	入 札 金 額(円)	備 考
久保建株式会社	－	
博多湾環境整備株式会社	入札辞退	
洋伸建設株式会社 九州営業所	入札辞退	
株式会社若港	入札辞退	
若築建設株式会社 福岡支店	入札辞退	
岡本土木株式会社 福岡支店	入札辞退	

入札不調